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001 003 6 1

「本契約に基づく義務を履行するために必要
となる一切の許認可は、事業者が自己の責任
及び費用により取得するものとする。」につ
いて、市が想定される「一切の許認可」の内
容をご教示頂けないでしょうか。

土壌汚染対策法による追加調査等の許可申請
手続きや水質汚濁防止法に基づく届出等、計
画を進めるうえで必要な手続きを想定してお
ります。

002 005
第13
条

1

「管理技術者、照査技術者その他の設計業務
の責任者を配置し」と記載がありますが，入
札説明書第1の5に記載の事業内容には，設計
業務内に設計の照査業務が含まれておりませ
ん。今回の業務内容には，設計業務とは別
途，照査業務についても発注される予定であ
るという認識でよろしいでしょうか。

本業務に含みます。

003 005
第13
条

1

通常，弊社が公共発注の設計業務を受注する
際は，意匠・構造・設備各分野の主任技術者
が設計を行い，主任技術者らが設計を行った
図書について管理技術者が精査のうえ，発注
者様にご提出しております。今回案件につい
ても，万が一弊社が受注した場合，弊社とし
ては照査技術者としての配置に代え，上記の
とおり管理技術者及び主任技術者が業務を行
う者と考えてよろしいでしょうか。

設計担当者（管理技術者等）とは別の者を照
査技術者としてください。

004 007
第18
条

1

「建築基準法…その他の法令の改正その他法
令変更等により、要求水準書、事業者提案、
基本設計図書等若しくは実施設計図書等又は
本件工事の変更が必要となった場合…事業者
は、市に対し…変更の承諾を求めることがで
き、市は、必要かつ相当と判断したときは、
これを承諾する。」とありますが，設計期間
中で計画通知の発行前に法令が変わり，設計
を変更しなければいけなくなった場合等につ
いては，必要かつ相当な変更であるとご判断
いただけるものと考えてよろしいでしょう
か。

宜しいです。

005 011
第27
条

1

「事業者は…工事監理者を設置するものとし
…市に対して、当該工事監理者の…必要な事
項を通知する。」と記載がありますが，入札
説明書第4の1(1)①に記載のとおり本事業を
単独企業にて受注した場合，設計業務責任者
と工事監理者は同一人物を定めてもよろしい
でしょうか。

宜しいです。

006 011
第27
条

1

「事業者は…工事監理者を設置するものとし
…市に対して、当該工事監理者の…必要な事
項を通知する。」と記載がありますが，入札
説明書第4の1(1)①に記載のとおり本事業を
単独企業にて受注した場合，設計部門と工事
監理部門に独立性(建築士事務所として別箇
の登録になっている必要がある等)を持たせ
る必要があるか，ご教示ください。

不要です。

入札説明書「別添資料４　事業契約書（案）」　に関する質問書の回答
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入札説明書「別添資料４　事業契約書（案）」　に関する質問書の回答

007 015 38 1

「市による医療機器、医療情報システム又は
一般備品の搬入に協力する。」とあり、第１
回質疑回答にて作業内容については搬入路の
確保や養生とありました。
費用算出の為、各機器の重量、大きさ、数
量、搬入場所、搬入時期、搬入経路、養生方
法等をご指示ください。

事業の後半で詳細なスペックが決定しますの
で、各参加者の同規模案件での経験を踏まえ
計画してください。

008 026
第62
条

1

工事対象施設引渡し前の解除時において，事
業者から発注者様に引渡した設計図書に関す
る設計責任等の取扱については，発注者様と
事業者とで協議のうえ定めさせていただくも
のと考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。約定に従って協議いたします。

009 039 別紙4

設計図図書等一覧に記載されている成果物の
内容が、要求水準書P31に記載されている内
容と異なりますが、いずれを正と考えればよ
ろしいでしょうか。

成果物の内容については、要求水準書を基本
として下さい。
ただし、事業契約書（案）別紙４（共通事
項）に記載があるように、市との協議によっ
て適宜追加できるものとします。基本設計図
書及び実施設計図書の仕様・部数については
事業契約書（案）に記載の仕様・部数として
ください。
なお、完成図については、竣工図及び施工図
を提出することとし、仕様・部数について
は、事業契約書（案）に記載の仕様・部数と
してください。

010
040
041
042

別紙4 2

実施設計図の成果品に工事費概算書が含まれ
ていますが、工事費内訳明細書を提出するた
め、不要と考えてよろしいでしょうか。

必要です。
実施設計時にコストモニタリングの一環とし
て工事概算書の提出を想定しております。

011 049 別紙8

第一回目の質疑で前払金および中間前払金の
限度額また部分払の回数について質問をさせ
て頂いた回答が「金額と時期については別途
協議とさせていただきます」とのことでした
が、今回の予定価格は155.9億円と高額であ
り、事業者の金利負担が非常に大きくなりま
すので、前払金および中間前払金の()書きの
限度額１億円以内の削除をお願いします。ま
た削除をして頂ける場合、前払金および中間
前払金の額は年度出来高予定額の10分の4お
よび10分の2でよろしいでしょうか。

支払い回数は全５回で以下のとおり予定して
います。
①基本設計完了時
　（基本設計に係る費用分）
②実施設計完了時
　（実施設計に係る費用分）
③建設工事着手時（建設工事費の40％）
④2022年2月末時点の出来高払
⑤事業完了時

012
049
051

別紙
８

第1回質疑回答No.19,20より、前払金、中間
前払金、部分払について金額と時期、回数に
ついては別途協議とする、とのご回答ですが
事業者負担に大きく影響し、見積条件として
も大きく差異が生じると考えられます。
支払い諸条件のご確定をお願い致します。

支払い回数は全５回で以下のとおり予定して
います。
①基本設計完了時
　（基本設計に係る費用分）
②実施設計完了時
　（実施設計に係る費用分）
③建設工事着手時（建設工事費の40％）
④2022年2月末時点の出来高払
⑤事業完了時
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