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001 001 001 001 3 2 ウ 2つ目

諸室リストの想定面積の指定が
ある室について、「施設要求水
準」欄に記載の内容を満足して
いれば、面積はあくまで想定で
あり不足していても要求水準を
満たしていると考えてよろしで
しょうか。または2割程度の不足
までは許容などの基準があれば
ご教示ください。

諸元表・凡例のP.1、全般記号凡
例の表中にある通り、数字以外
の記載のない部屋については原
則として±10%とします。

002 002 001 001 3 3

確認申請の費用については、第1
回目の回答の中に、変更の申請
を「2回見込むものとします」と
ありました。これは、廃道を前
提としたものと理解し、4/22の
追加回答にある「廃道を行わず
市道整備を実施」する場合は、
変更申請を1回と考えてよろしい
でしょうか。

変更申請費用は2回見込むものと
します。

003 002 1 1 4 5

共通仕様書は、要求水準書P10
（18）に定義の記載があります
が、具体的には、公共建築工事
標準仕様書（建築工事編）、同
（電気設備工事編）、同（機械
設備工事編）を指しているとい
う理解でよろしいでしょうか。

宜しいです。

004 002 001 001 4 3

「基本計画書　（添付資料
１）」と記載がありますのは、
「基本計画書　（参考資料
１）」ということでよろしいで
しょうか。

宜しいです。

005 003 1 2 6

『工期中に医療機器の設置及び
試運転を行う可能性がある』と
のことですが、設置並びに試運
転の可能性があるとされる時
期、場所などの詳細についてご
教示願います。

検体検査室内にプレハブ冷蔵庫
（保管庫）を想定しています。
試運転・設置の時期は竣工前２
～３か月程度前とします。

006 003 1 2 6

「特に、工期中に医療機器の設
置及び試運転を行う可能性もあ
るため十分配慮すること。」と
の記載ですが、現時点で市が把
握している工事中に搬入する医
療機器があればお知らせくださ
い。

検体検査室内にプレハブ冷蔵庫
（保管庫）を想定しています。

007 003 1 2 6

「市又は、第三者が、本事業に
含まない別途工事等を同一工事
場所又は、隣接する場所で実施
する場合は、関連業者と調整の
うえ工事を進捗すること。」と
の記載ですが、現時点で市が把
握している工事があればご教示
ください。

現段階ではありません。

入札説明書「別添資料１　要求水準書」　に関する質問書の回答
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008 003 001 002 6 -

「別途工事」で要求水準書から
判断できないような重量物の設
置については、別途工事として
今回の提案の範囲外としてよろ
しいでしょうか。

宜しいです。

009 004 1 3 No7

許認可リスクには行政指導によ
る変更等の追加も含むものと理
解してよろしいでしょうか。

行政指導の内容によります。

010 005 1 3 No17

「設計・建設業務に係る住民反
対運動・訴訟に関するもの」
は、事業者が負担する記載と
なっていますが、要求水準等に
係る内容の場合は、市の負担で
あると理解してよろしいでしょ
うか。
No16では事業自体となってお
り、要求水準等の記載がありま
せんので、念のため確認させて
ください。

基本的には事業者となるが、当
然市も住民の理解を得るよう協
力します。

011 007 1 3 No32

市が定める「スライド条項」と
は、「事業契約書（案）P52Ⅲ.
物価スライド」のことであると
いう理解でよろしいでしょう
か。

宜しいです。

012 007 1 3 No37

市の提示条件等による設計変更
の設計リスクについて、「（た
だし、変更による工事費増は、
事業者から設計の見直し等によ
る減額分により吸収する前提と
する。）」との記載ですが、変
更内容による増額が吸収できる
範囲ではない場合は、市のリス
ク負担と理解してよろしいで
しょうか。

変更による工事費増は、事業者
から設計の見直し等による減額
分により吸収する前提とした上
で、市のリスク負担とします。

013 007 1 3 No39

現在、市が把握している地質障
害、地中障害物等はないものと
理解してよろしいでしょうか。

現時点で、市で把握しているも
のはありません。

014 007 1 3 No49

工事費用増大リスクについて、
発生原因が市、リスク負担が事
業者の記載になっていますが、
発生原因は事業者が正であると
理解してよろしいでしょうか。

宜しいです。

015 008 1 3 No43

参考資料2　発注区分表P7のT5に
も埋蔵文化財調査は事業者の発
注区分として記載されています
が、埋蔵文化財が出土された場
合のリスクという意図であり、
現時点で出土を確認しているわ
けではないという理解でよろし
いでしょうか。

宜しいです。
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016 011 2 1 3 1 ア
11つ
目

適用基準等として、「川西市市
営住宅の設置及び管理に関する
条例（平成9年川西市条例第24
号）」の記載がありますが、本
事業の計画に関連する条文が見
当たりません。適用される条項
等をご教示ください。

削除します。

017 011 002 001 003 003 1 　ア

川西市高層建築物等防災計画書
への適合や、届出書類等の作成
は業務に含まれませんか。

含まれます。川西市高層建築物
等防災計画書を追記します。

018 013 002 001 5 1,2

セルフモニタリングについて、
どのような体制で行うのでしょ
うか。

019 013 2 1 5 1

セルフモニタリングの実施時期
についての記載がありますが、
基本設計中間時、実施設計中間
時については、具体的にはどの
ようなタイミング・内容での実
施をお考えでしょうか。

020 013 2 1 5

セルフモニタリングで技術提案
の項目が不履行の場合、事業者
へペナルティ等の規定はござい
ますでしょうか。

事業契約書第40条第4項、第58条
第1項第4号、第61条第1項第1号
が想定されます。

021 013 002 001 5 2

「基本計画書　（添付資料
１）」と記載がありますのは、
「基本計画書　（参考資料
１）」ということでよろしいで
しょうか。

宜しいです。

022 015 2 1 10

「事業者は、工事範囲となる敷
地の引き渡し後、工事範囲対象
敷地について、以下に示す状態
とならないように仮囲いで加工
等、当該敷地管理に留意するこ
と。」との記載ですが、敷地の
引き渡し時期は市の指定、任意
（事業者の希望時期）のいずれ
でしょうか。
また、市から引き渡しを受ける
直前の状態を図面等で提供頂け
ませんでしょうか。

引き渡しの時期は、事業契約後
速やかに引き渡す予定です。
また、直前の状態の図面等の提
供はありません。

「事業者が行う業務に対して、
事業者自らが適正かつ確実な業
務水準が確保されているか、確
認をする」のに適切な体制とし
てください。

3 ページ



Ｎｏ
ペー
ジ

章 第 番号
項（
）

大項
目
ｶﾀｶﾅ

小項
目
(ｶﾀｶ
ﾅ)

大項
目
ﾛｰﾏ字

項目
・

その
他 質　　　　　問 回答

入札説明書「別添資料１　要求水準書」　に関する質問書の回答

023 015 2 1 11 1

「入札時に提出された工事費内
訳明細書については、市は、工
事費内訳明細書を設計時の設計
変更等の算定に用いる。」との
記載ですが、P2_エ_その他_aで
は契約締結時に提出された工事
費内訳明細書により協議を行う
旨の記載となっています。
入札時、契約締結時のいずれが
正でしょうか。

契約締結時を正とします。

024 016 2 1 12 3 イ

「完成検査については契約図書
によるものとし」との記載です
が、工事期間中に設計内容の変
更があった場合は、変更図面に
よると理解してよろしいでしょ
うか。

宜しいです。

025 016 2 1 13 1

「事業者は、事業契約期間内に
施工段階検査に合格し」との記
載ですが、施工段階検査とは市
の完成検査及び法令・条例等に
よる検査との理解でよろしいで
しょうか。

宜しいです。

026 016 2 1 13 3

「事業者は、建物引渡し後も、1
年間は建物の各設備等の試運
転、調整に係ること。」との記
載ですが、試運転は引渡し前に
は完了するため「各設備等の調
整に係ること。」が正であると
の理解でよろしいでしょうか。

宜しいです。

027 017 2 1 14 3

B工事として計上すべき内容につ
いて、詳細が不明です。
ご指示願います。

売店における、給排水衛生工
事、電源・照明・空調工事、子
メーター、その他法規上設置が
必要な設備、及びそれに伴うス
リーブの設置がB工事です。

028 017 2 1 14 2

「また、医療機器等の引渡し前
の搬入については必要な労務及
び養生などを提供すること。」
との記載ですが、医療機器等の
搬入に必要な労務とは具体的に
どのような業務を指すのかご教
示ください。
また養生の提供については、工
事のために設けた養生の使用に
ついて許可するものであるとの
理解でよろしいでしょうか。

労務とは、搬入経路の確保や当
日の立ち合いを含む調整を指し
ます。養生についてはよろしい
です。
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029 017 2 1 14 3

「また設計完了後に変更が生じ
た場合（医療機器の機種変更
や、設計時に未決定のものを含
む。）は、十分な調整・連携を
図り、建設工事に内容を反映さ
せるものとする。」との記載で
すが、変更指示があった時点
で、施工状況等により調整が不
可能なものについては例外であ
るとの理解でよろしいでしょう
か。
また、「設計時に未決定のもの
を含む。」との記載について
は、仮決定はして頂けるとの理
解でよろしいでしょうか。

宜しいです。

030 017 2 1 14 6

現場共益費の対象で医療機器本
体の金額は含まないとあります
が、機器以外の費用でどの程度
の費用を想定しておりますか。
ご教示下さい。

機器設置に伴う搬入、据付、調
整、仮設工事一式にかかる費用
を想定しています。

031 018 002 002 2 4

本事業に伴う電波対策工事につ
いて、完成後の調査における対
策工事は市負担とありますが、
着工前、工事中の調査にて対策
が必要とされた場合は、参考資
料２発注区分表に準拠し、市負
担と考えて宜しいでしょうか。

本工事に原因があるものは、事
業者の負担で対策を行うこと。

032 018 2 2 3

「敷地内に一部未調査部分があ
ることから、今年度調査予定の
ため、調査結果が出次第提示す
る予定である。」との記載です
が、
①この一部未調査部分とは廃道
予定の西側道路部分、及び地番
9-3-1、9-3-2-1、9-3-2-2を指し
ているとの理解してよろしいで
しょうか。
②一部未調査部分の調査結果を
提示頂ける具体的な時期をお知
らせください。
③参考資料では、平面範囲と物
質名だけしか記載がなく調査情
報が不明です。深度情報等の詳
細情報の提供をお願いします。

①お見込みの通りです。
②今年中に提示する予定です。
③5月７日から17日までの期間に
希望する事業者に資料を貸与し
ています。

033 018 2 3

施工範囲のうち、受注者が着工
する時点で、土壌汚染状況調査
が未実施の箇所はあるのでしょ
うか

ありません。
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034 019 2 3 2

平成21年度国土交通省告示第15
号とありますが、告示第15号は
すでに廃止され、現在は告示第
98号です。この箇所以外の記載
も含めて告示第15号とある部分
は告示第98号と読み替えてよろ
しいでしょうか。

宜しいです。

035 019 2 3 3 1

「基本設計書抜粋版の内容及び
要件の確認を行うこと。」との
記載ですが、基本設計書抜粋版
とはどのようなものでしょう
か。P31_（1）基本設計成果物に
は見当たりません。

036 019 002 003 3 1

「・・・基本設計図書抜粋版の
内容及び要件の確認を行うこ
と」とありますが、要求水準書
P31　第7　１（１）基本設計成
果物には、「基本設計図書抜粋
版」という記載がありません。
「基本設計図書抜粋版」とは何
をお示しでしょうか。

037 020 002 003 3 4

「病院運営上必要な設備等」は
市の意向を反映して適所に設置
することとありますが，「LAN」
など新規医療機器の変革は目覚
ましいものがあり，設計時点で
想定できないものが相当数ある
と思われます。この場合には追
加分の工事費用は川西市の負担
となると考えてよろしいでしょ
うか。

設計完了後に市が求めた場合
は、市の負担となります。

038 021 2 4 2 6

「兵庫県土砂埋立て等の規制に
関する条例」とは、「産業廃棄
物等の不適正な処理の防止に関
する条例」を指しているとの理
解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

039 021 2 4 2 11

「兵庫県温暖化防止等に関する
条例」とは、「環境の保全と創
造に関する条例」を指している
との理解でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

040 021 2 4 2 13

「資料作成及び申請手続支援」
との記載ですが、図面や資料等
の提供業務を指しており、資料
作成や申請手続き業務は含まな
いという理解でよろしいでしょ
うか。

申請手続きに必要な面積表等の
作成支援は含みます。申請手続
き業務は含みません。

041 021 2 4 2 14

「資料作成及び申請手続支援」
との記載ですが、支援とは建物
計画に係る図面や資料等の提供
業務を指しているという理解で
よろしいでしょうか。

宜しいです。

基本設計成果物の一式と読み替
えることとします。
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042 021 2 4 2 15

「公的補助事業の補助金等を取
得する場合の届出手続等の資料
作成業務」との記載ですが
①現時点で予定している公的補
助の名称をご教示ください。
②また設計や施工スケジュール
等の有無があればお知らせくだ
さい。

現時点では補助金等の取得は見
込んでおりません。取得するこ
ととなった場合は別途指示しま
す。その場合は左記業務を行っ
てください。

043 021 2 8

掘削や盛土に着手する30日前ま
でに、土壌汚染対策法第4条の
「一定規模以上の形質の変更届
出書」の届出が必要だと思いま
すが、これは工程に影響を与え
ないタイミングで発注者様にて
提出いただけると考えてよろし
いでしょうか

事業者の業務となります。

044 021 2 8
未調査部分がある場合、14条の
届出も必要でしょうか。

未調査部分の14条の届出につい
ては市が行います。

045 021 2 8

形質変更時要届出区域の掘削
は、建築工事で必要な深さまで
行うこととし、区域指定の解除
を目的とした深度までの掘削は
不要と考えてよろしいでしょう
か。

六価クロム以外の物質について
可とします。

046 022 2 4 3 5

「医療法に基づく許可申請（放
射線施設を含む。医療機器等を
除く）の協議、報告申請資料作
成業務及び届出手続きは事業者
が支援する。」との記載です
が、支援とは施設の計画に係る
協議への同席や図面や資料等の
提供業務を指しているという理
解でよろしいでしょうか。

宜しいです。

047 022 2 4 3 6

「事業者は、医療機器等に係る
許可申請書（医療法、放射線障
害防止法等）業務における書類
及び資料の作成及び提供につい
て、監督職員の求めに応じて協
力すること。（施設検査提出書
類の作成等を行う。）」との記
載ですが、協力とは建物計画に
係る図面や資料等の提供業務を
指しているという理解でよろし
いでしょうか。

宜しいです。

048 023 2 5 3 4 ア ア a

監督職員兼工事監理者事務所に
ついて、「4名程度」の記載です
が
①工事監理者と同室で良いとい
うことでしょうか。
②監督職員としては何名を予定
されていますでしょうか。

「監督職員兼工事監理者事務
所」は「工事監理者事務所」と
読み替えてください。監督職員
が事務所に常駐することは想定
しておりません。
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049 024 2 5 3 4 ア イ a

「本事業の契約締結後、設計及
び建設工事期間中は、市の指示
により本事業対象敷地周囲には
全て進入防止処置を講じ、工事
関係者以外の立ち入りを禁止す
るとともに、その旨の表示を徹
底すること」とありますが、契
約締結後、直ちに仮囲い（H3m）
を設置すると考えてよろしいで
しょうか。

契約締結後、既存の仮囲いを使
用することも可としますが、撤
去については事業者負担としま
す。また、事業者でやり替える
場合についても、処分費及び設
置費は事業者負担とします。ま
た、仮囲い（H3m)については、
工事着手時の設置で構いませ
ん。

050 024 2 5 3 4 ア イ a

上記の仮囲いをするにあたり、
契約締結時には仮囲いの存置物
は無いものと考えてよろしいで
すか。

契約締結時には既存の仮囲いが
あり、それを使用してくださ
い。

051 024 002 005 3 4 ウ a

電気の基本電力料金，電力量料
金の負担は工期内までとし，引
渡し日(当日を含む)以降は市の
負担と考えてよろしいでしょう
か。
また，引渡し日が月の途中と
なった場合は，関西電力（株）
の高圧供給条件による日割り計
算とすることでよろしいでしょ
うか。

宜しいです。
ただし、工事中の試運転調整時
には、電力デマンドに留意して
行うこと。

052 024 002 005 3 4 ア エ a

平成30年の台風21号で当該敷地
の仮囲いが倒壊したことによる
対策として、工事用の仮囲いに
ついては、高さ３mのフラットパ
ネルとし、台風時の強風対策と
して平均風速28ｍ/ｓにも耐えら
れるように補強を行うことの明
記を希望します。

仮設計画については、今までの
施工経験を生かし安全性を十分
に考慮して計画してください。

053 024 2 5 3 4 ア イ c

「別途工事において工事用電
力・用水が必要な場合は、相互
間で十分協議し、協力して工事
を円滑に進めること。」との記
載ですが、現場共益費に関して
はP17(6)によるものと理解して
よろしいでしょうか。

宜しいです。

054 025 2 5 3 4 イ イ f

「事業者は、工事着手前及び工
事完成後に周辺地域の井水状況
（水質、湧出量）の調査（25本
を想定）を行い、報告書を市に
提出すること。」との記載です
が、具体的な場所を提示頂けま
せんでしょうか。

個人情報保護の観点から事業者
決定後に示します。

055 025 3 4 イ オ

施工場所の地下水は汚染されて
いますでしょうか。汚染がある
ようでしたら、物質名と濃度を
ご教示ください

六価クロムが溶出量の基準値を
超過した区域については、地下
水調査を行っており、その結
果、汚染は確認されていませ
ん。
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056 025 3 4 イ オ

施工箇所で発生する排水の放流
先は、下水でしょうか。河川で
しょうか。放流にあたっては、
受注者側で放流基準に適合させ
た後に実施するという理解でよ
ろしいでしょうか。

上下水道局との協議によりま
す。

057 025 3 4 イ オ

形質変更時要届出区域の施工に
あたり、兵庫県から大気や水質
のモニタリングを要求される可
能性がありますが、それらの費
用については別途協議させてい
ただくことでよろしいでしょう
か

宜しいです。

058 025 5 3 4 イ イ ｆ

井水状況調査（25本）は、近隣
で使用されている既存井戸の調
査と考えてよろしいでしょう
か。

よろしいです。

059 025

(イ)
近隣
への
配慮f

「事業者は、工事着手前及び工
事完成時に周辺地域の井水状況
(水質、湧出量)の調査（25 本を
想定）を行い、報告書を市に提
出すること。」とありますが、
井水の利用を前提とした設計と
なりますでしょうか。

井水の利用を前提とはしており
ません。井水利用について有効
性がある場合についてはご提案
下さい。
ただし、井水については汚染さ
れている可能性があるので、汚
染が拡散するような使用方法は
できません。

060 026 3 4 イ ケ a

汚染区画（形質変更時要届出区
域）と非汚染区画が接している
場合、汚染土と非汚染土が混合
しないように鋼矢板等による仕
切りが必要でしょうか。仕切り
不要の場合、非汚染区画側に法
切掘削を実施する必要がありま
すが、その部分についてはみな
し汚染土として取り扱い、川西
市様の負担で処理いただくこと
で宜しいでしょうか。

施工工法については、最も合理
的と思われる内容で提案をして
ください。
その内容等の扱いについては、
兵庫県水大気課との協議により
ます。
掘削に係る費用については事業
者負担となります。

061 027 2 5 3 4 イ コ b

「建物内部に使用する建築・家
具等の材料については～」の記
載ですが、家具とは工事で製作
する棚やカウンター等を指して
おり、市で用意する椅子・机・
棚等の家具は含まないという理
解でよろしいでしょうか。

宜しいです。

062 027 2 5 3 4 イ シ a

総合図の提出・承諾時期につい
ての記載がありますが、参考期
間であり工程を鑑み、事業者側
で設定してもよろしいでしょう
か。

原則として要求水準書に記載の
通りとします。

063 027 2 5 3 4 イ シ

別途工事（医療機器等）との調
整に係る記載ですが、仕様等に
関しては工事及び事前の調整期
間を考慮したうえで決定頂ける
という理解でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。
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064 028 2 5 3 4 イ ス e

「起工式費用として準備開催費
用を諸経費として見込むこ
と。」とありますが、直会は行
うと考えてよろしいでしょう
か。

行いません。

065 028 2 5 3 4 イ ス k

「開院時までに市が行う訓練、
教育、調整等の開院準備業務に
協力すること」とありますが、
職員の常駐は不要と考えてよろ
しいでしょうか。

不要とします。

066 028 2 5 3 4 イ ス k

上記において常駐が必要な場合
は、常駐人数は、１名程度で、
常駐する事務所、備品等は無償
貸与していただけると考えてよ
ろしいでしょうか。

常駐は不要です。

067 028 2 5 3 4 イ ス l

「医療機器、実験機器等の引渡
し前の事前搬入が必要な場合
は、市に協力し必要な労務及び
養生等を提供すること」とあり
ます。
費用算出の為、各機器の重量、
大きさ、数量、搬入場所、搬入
時期、搬入経路、養生方法等を
ご指示ください。

検体検査室内にプレハブ冷蔵庫
（保管庫）を想定しています。
試運転・設置の時期は竣工前２
～３か月程度前です。
各機器の重量、大きさ、数量は
経験則でお見込みください。

068 028 2 5 3 4 イ ス d

「医療機器等の別途発注業務に
ついて、工事条件（荷重・設
備・搬入方法等）について主体
的にとりまとめを行うこと。」
との記載ですが、仕様等に関し
ては工事及び事前の調整期間を
考慮したうえで決定頂けるとい
う理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

069 028 2 5 3 4 イ ス i

「事業者は、必要に応じて中間
時と完成時に、現場関係者を除
く本社等の検査員による自主検
査を行うこと。」との記載です
が、「事業者」は「施工担当
者」を意味するとの理解でよろ
しいでしょうか。
また、「また、工事監理者の検
査の前に自主検査を行い、検査
記録を工事監理者に提出するこ
と。工事監理者の検査はその検
査が妥当であることを確認する
ために立会いの検査を行うこ
と。」との記載ですが、自主検
査及び立会うのは「 施工担当
者」であるとの理解でよろしい
でしょうか。

用語の定義の通りとします。
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070 028 2 5 3 4 イ ス l

「工事に関係して市が行う手続
や検査に協力し、必要に応じて
工事監理者の指示により必要な
作業の協力及び労務の提供を行
うこと。また、医療機器、実験
機器等の引渡し前の事前搬入が
必要な場合は、市に協力し必要
な労務及び養生等を提供するこ
と。」との記載ですが、必要な
労務とは具体的にどのような業
務でしょうか。
また養生の提供については、工
事のために設けた養生の使用に
ついて許可するものであるとの
理解でよろしいでしょうか。

労務とは、搬入経路の確保や当
日の立ち合いを含む調整を指し
ます。養生についてはよろしい
です。

071 028 2 5 3 4 イ ス m

「本要求水準書及び実施設計図
書に明記されていない事項で
あっても、外観納まり上、構造
納まり上、設備納まり上、下地
等、建物の運営上、又は使用上
必要な工事については本工事と
する。その場合、追加費用は認
められない。 」との記載です
が、通念上常識の範囲内という
理解でよろしいでしょうか。

宜しいです。

072 028
(ス)
その
他f

モックアップは照明のみ電源供
給をし、空調・衛生・医療ガス
については、機器の取り付けの
みとして、稼働は考慮しないと
考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

073 030 2 6 3 3

「工事監理者は、工事施工者と
同一でも可とする。また、工事
期間中は工事現場に常駐するこ
と。」との記載ですが、施工状
況に合わせて常駐するものと
し、全ての担当者が竣工まで常
駐することを条件としているも
のではないという理解でよろし
いでしょうか。
例）構造担当は躯体完了まで常
駐

工事監理者は常駐すること。
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074 032 2 7 1 1

基本設計成果物として、基本設
計説明書の記載がありますが、
P31_（1）～（3）の図面は基本
設計説明書とは別冊とし、P32_
「デザインコンセプトの策定」
「設計概要書」「「概略工事工
程表」「工事概算書」「工事区
分表」は、基本設計説明書には
含まないという理解でよろしい
でしょうか。
また、基本設計説明書に記載す
る内容は協議によるものとの理
解でよろしいでしょうか。

宜しいです。

075 032 2 7 1 2

実施設計成果物は廃道予定部分
の計画は含まない図面を提出す
るという理解でよろしいでしょ
うか。

廃道予定部分も含めて提出して
ください。

076 032 2 7 1 2

「工事ステップ図」とは、提案
内容が段階的建物整備（1期工
事、2期工事等）となる場合に必
要であり、工期を分けない場合
は不要であるとの理解でよろし
いでしょうか。

宜しいです。

077 033 002 007 1 2
(3)(i
)

表の下から3行目，「身障者対応
設備図」とありますが，P49～50
の設備項目にはありません。P50
に示される「t.音声案内設備」
と読替えてよろしいでしょう
か。

宜しいです。

078 033 2 7 1 2

「身障者対応設備図」の記載が
ありますが、P57に記載のt_音声
案内設備を指しているという理
解でよろしいでしょか。

宜しいです。

079 033 2 7 1 2

構造の「工事費積算内訳明細
書」の記載がありますが、P32に
記載の建築（意匠）の工事費積
算内訳明細書とは、別に項目分
けし提出するということでしょ
うか。
また、P35では（5）建築積算_f.
建築積算として提出する記載が
あり、建築（意匠）と構造は分
けない記載となっていますがど
のように考えればよろしいで
しょうか。

構造の「工事費積算内訳明細」
は建築（意匠）のものとまとめ
てもよいものとします。

080 033 2 7 1 2

「外来呼出設備図」の記載があ
りますが、参考資料2_発注区分
表P6_2_③呼出しモニタは発注者
の発注区分となっています。
電源・配管図であるとの理解で
よろしいでしょうか。

個別呼出放送設備が該当しま
す。

12 ページ



Ｎｏ
ペー
ジ

章 第 番号
項（
）

大項
目
ｶﾀｶﾅ

小項
目
(ｶﾀｶ
ﾅ)

大項
目
ﾛｰﾏ字

項目
・

その
他 質　　　　　問 回答

入札説明書「別添資料１　要求水準書」　に関する質問書の回答

081 033 007 1 2

外来呼出設備図には患者案内
ディスプレイ等の機器を含みま
すでしょうか。

含みます。

082 034 2 7 1 2

「ガス設備図」の備考欄に、
「建て替え計画に伴い必要な場
合」との記載がありますが、具
体的にどのような場合を指して
いるのかご教示ください。

「建て替え計画に伴い必要な場
合」は削除とします。
要求水準書に記載のとおりガス
設備は必要です。

083 034 2 7 1 2

昇降機設備積算の記載が抜けて
いると思われますが、必要であ
るとの理解でよろしいでしょう
か。

必要ですので作成してくださ
い。

084 035 002 007 1 2
※そ
の他

※その他記載の、凡例イ．模型
製作とウ。模型の写真撮影につ
いて、表中に凡例の記載が見当
たりませんが、『展示用模型』
を指すと考えてよろしいです
か。

宜しいです。

085 035 002 007 1 2

実施設計成果物の内、エネル
ギー供給調査書について、具体
的な内容をご教示お願いしま
す。

敷地における、計画内容に応じ
たインフラ関連の供給状況につ
いての調査書とします。

086 036 2 7 2 1

表中に「社内組織表」との記載
ですが、「事業者内組織表」が
正であるとの理解でよろしいで
しょうか

宜しいです。

087 036 2 7 2 1

表中の様式の欄に、「報告」と
「承諾」の記載がありますが、
「報告」は工事監理者の確認を
受けたものを市に提出、「承
諾」は工事監理者の承諾を受け
たものを市に提出するという理
解でよろしいでしょうか。

用語の定義の通りとします。

088 037 007 002 (1) b 20

施工業務に関する書類の中に工
事PR看板、完成予想図看板と記
載があります。仕様、大きさ、
数量をご教示下さい。

縦が約90㎝、横が約180㎝を2枚
程度。鋼板の上に耐候性シート
を貼ってください。

089 039 3 2 1 1

「参考資料3　敷地説明図」との
記載ですが、「参考資料3　敷地
平面図」が正であると理解して
よろしいでしょうか。

宜しいです。
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090 039 003 002 1
（1）
（2）

計画地は、「阪神間都市計画事
業中央北地区特定土地区画整理
事業」の区域内にあり、当該事
業の事業期間は平成32年3月31日
までであり、現在も事業期間中
です。
また、敷地西側道路の廃道（予
定）も、区画整理事業完了後の
2020年度中予定となっていま
す。
区画整理事業の進捗状況、今後
のスケジュール、及び、敷地西
側道路の廃道事業の進め方・ス
ケジュール等、本計画に係る事
項について、応募者全員に公平
になるように、情報の開示、前
提条件の統一をお願いします。

「入札説明書等に関する質問」
及び「対話内容」への回答を公
表します。

091 040 3 2 3 3

「現状、敷地には該当敷地の盛
土材（約１，３００㎥）として
残土が置かれている。施工上、
利用するか処分を行うこと。
尚、残土は汚染土ではないが、
盛土などに使うには、ふるいに
かけガラなど分ける必要があ
る。」とありますが、ガラにつ
いては、産廃処分となります。
費用算出、並びに見積条件を合
わせる為、ガラの割合をご指示
ください。
また、ガラの数量については実
数精算と考えてよろしいでしょ
うか。

盛土残土1,300㎥に対してガラ40
㎥を含むと想定してください。
また、40㎥を超えるガラの数量
については実数清算とします。

092 040 3 2 3 3

盛土材（残土）の仮置きについ
て、ガラと土に分けてとありま
すが、どの程度ガラが含まれて
いますか。

盛土残土1,300㎥に対してガラ40
㎥を含むと想定してください。
また、40㎥を超えるガラの数量
については実数清算とします。

093 040 3 2 3 3

「尚、残土は汚染土ではない
が」との記載ですが、汚染土で
はないことを証明できる書類等
はありますでしょうか。

残土は、キセラ川西土地区画整
理事業区域内における汚染が確
認されていないという計量証明
書のある各区画から運搬・集積
したものです。

094 040 3 2 3 3

約1,300m3の残土が残置されてい
るとのことですが、利用せず処
分とする場合、処分費は本工事
費に含むとしてよろしいでしょ
うか。ご指示ください。

宜しいです。
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095 041 3 3 3 ア イ b

「キセラ川西プラザと今年開業
予定の大規模集客施設それぞれ
の稼働状況も踏まえ、今後具体
的な駐車スペースを検討す
る。」との記載ですが、計画内
容に大きく影響する可能性があ
るため基本設計段階の初期には
決定いただけるとの理解でよろ
しいでしょうか。
また、検討の結果、事業スケ
ジュールや事業費等に影響が及
ぶ場合は、P7_No37により市の負
担になるとの理解ででよろしい
でしょうか。

具体的な駐車スペースの決定時
期は現時点では未定です。ただ
し、計画時においてはキセラ川
西プラザ西側駐車場をメイン駐
車場と想定したアプローチ計画
とすること。
具体的な駐車スペース検討の結
果、上記アプローチ計画を変更
する必要があるなど、大きな影
響が及ぶ場合にはお見込みのと
おり市の負担となります。

096 042 3 3 3 イ ア j

キセラ川西地内の各駐車場（約
１２００台）と明記されていま
すが、P41に示されている駐車場
台数は220台です。残りの980台
の駐車場詳細位置をご提示頂け
ますか。

約1,200台の内訳は、キセラ川西
プラザ駐車場の西側220台・北側
88台・南側30台、市民温水プー
ル駐車場38台、大規模集客施設
の駐車場約860台です。

098 042 3 3 3 イ ア c

「構内の駐車場入口からエント
ランス車寄せまでに、待機ス
ペースを～」との記載ですが、
「駐車場入口」ではなく、「敷
地入口」が正であると理解して
よろしいでしょうか。

宜しいです。

「北西側道路からのアクセスは
シャトルバス、救急車の左折進
入のみ可とすること。」との記
載ですが、参考資料1_基本計画
書P9では「左折進入のみとす
る。」との記載です。
要求水準書P2の4要求水準書の適
用範囲に従い、基本計画書の記
載内容を正であると理解してよ
ろしでしょうか。
なお具体的には①であると理解
してよろしいでしょうか。
①シャトルバス、救急車のアプ
ローチは、北西側道路からの左
折進入で提案するものとし、他
の接道部分からの進入は認めな
い。
②シャトルバス、救急車の進入
は提案によるものとするが、北
西側道路からの進入とする場合
は左折進入のみ認める。

aアイ333042097 ②とご理解ください。
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099 042 3 3 3 イ ア j

キセラ川西プラザ西側駐車場は
駐車料金徴収ですが、病院内に
精算機を設置する等の計画はあ
りますでしょうか。
その場合は敷地外配管・配線は
市の発注区分であるとの理解で
よろしいでしょうか。
また、敷地内駐車場も有料（身
体障がい者用のみ　サービス・
救急車・患者搬送用は除く）と
の理解でよろしいでしょうか。

病院敷地内の精算機の計画はあ
りません。設置する場合は市の
負担になります。また、敷地内
駐車場は全て無料での利用を想
定しています。

100 042 3 3 3 イ ア k

「一般車の動線として考えるこ
と。」との記載ですが、一般車
両のアプローチを市道1313号線
側からとして限定するものでは
なく、一般車両のアプローチと
なる可能性があるため配慮する
ことを意味しているとの理解で
よろしいでしょうか。
また、一般車とは、敷地内に設
ける駐車場がサービス用10台、
身体障がい車用3台、救急車3
台、患者搬送用1台であることを
ふまえ、身体障がい者用3台を指
しているという理解でよろしい
でしょうか。

宜しいです。

101 042 003 003 3 ア エ ｂ

要求水準書P42　第3章　第3　3
ア(エ)ｂにおいて、「タクシー
乗り場（2～3台程度の待機場所
を含む）を計画すること」とあ
り、要求水準書P42　第3章　第3
3　イ(ア)ｆ「エントランスの前
には３台以上の車両が停車でき
る車寄せを設け」とあります。
この２つのスペースは、同一ス
ペースではなく、別のスペース
ということでよろしいでしょう
か。

別のスペースとします。

102 042 イ ア ｊ

「キセラ川西プラザ西側駐車場
をメイン駐車場と想定したアプ
ローチ計画とすること」とのこ
とですが、駐車場から病院の歩
行によるアプローチ条件は改善
する予定はありますか。

当該駐車場の南西部（敷地に近
い位置）に車椅子が通行可能な
スロープを設置する予定です。
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103 043 003 003 3 イ (オ) a 6つ目

「モックアップは本設とは兼用
しないこと」との記載がござい
ますが、本設躯体を利用して一
旦モックアップ室を施工し、不
要となった際に、モックアップ
で使用した仕上げ材は一旦撤去
し、新築に際しては新たに仕上
げを施すということは可能で
しょうか。
不可の場合、下記についてご指
示下さい。

可能とします。

104 043 003 003 3 イ (オ) a 6つ目
・計画建物内でのモックアップ
施工の可否(本体は兼用しない)

可能とします。

105 043 003 003 3 イ (オ) a 6つ目

・モックアップの敷地内外のご
指示(敷地内で施工しなければな
らないか否か)

敷地内にて施工してください。

106 043 003 003 3 イ エ ｂ

敷地と道路が接する部分の中で
最も低い部分とは、参考資料3-2
「敷地平面図」に記載の29.56と
考えて宜しいでしょうか。

宜しいです。

107 044 3 3 3 イ オ a
14つ
目

公共建築物における木材の利用
の促進に関する法律に則り」と
の記載ですが、「公共建築物等
における木材の利用の促進に関
する法律」が正であると理解し
てよろしいでしょうか。
また、具体的には「兵庫県県産
木材の利用促進に関する条例 」
によるものとの理解でよろしい
でしょうか。

宜しいです。

108 045 3 3 3 イ オ ｆ 7つ目

「扉は、原則としてストッパー
付」について、排煙免除条件等
で常時閉鎖式が必要となる扉
（病室扉等）は除外してよろし
いでしょうか。

109 045 3 3 3 イ オ f 7つ目

「扉は、原則としてストッパー
付とすること。」との記載です
が、特定防火設備・防火設備等
の法令によるものは適用外との
理解でよろしいでしょうか。

特定防火設備・防火設備に関し
ても原則として煙感知器連動ス
トッパー解除付としストッパー
付とします。
ただし、法規を満たすことを前
提とします。
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110 045 3 3 3 イ オ f 1つ目

「患者が使用する扉は原則引き
戸とし患者の使用に適した重量
とすること。」との記載です
が、特定防火設備・防火設備、
シールド扉等はやむをえないも
のとしてよろしいでしょうか。

やむを得ない場合は宜しいで
す。

111 045 3 3 3 イ オ f
10つ
目

「扉は、耐久性を考慮した機構
のものとすること。」との記載
ですが、故障等に配慮し複雑な
開閉機構を採用しないというこ
とであり、一般的なヒンジ等を
採用するなど複雑な機構としな
ければ、耐久性を考慮した機構
に該当するとの理解でよろしい
でしょうか。

材料・仕上・構造・機構などを
総合的に検討し耐久性を考慮し
てください。特に複雑な機構を
求めるものではありません。

112 046 3 3 3 イ キ a

「駐車場は、原則として平置き
駐車場とする。駐車場について
は周辺の環境に配慮したものと
すること。また、駐車場から風
除室まではできる限り勾配がな
いようにし、利用者ができる限
り雨に濡れないよう屋根を設け
る等の工夫をすること」との記
載がありますが、この「駐車
場」は「身障者用駐車場」の理
解で宜しいでしょうか。

来院者用駐車場を示すと理解し
てください

113 046 3 3 3 イ オ g

「廃道予定地の敷地管理、既存
撤去と整備についても、本事業
内で事業者が計画し施工を行う
こと。（埋設されている汚水本
管の撤去工事を含む）」との記
載 ですが、
①第1回質疑回答No011では、廃
道手続き完了前に汚水管撤去工
事着手可能となっていますが、
具体的にいつから着手可能で
しょうか。
②汚水管は、参考資料7_インフ
ラ現況図（上下水）_7-2_下水詳
細図1及び7-5下水詳細図には見
当たりません。情報提供頂けま
せんでしょうか。

①事業契約完了後、道路管理者
との協議が整い次第工事可能と
なります。
②汚水本管の資料については、
7-5汚水本管ＮＯマンホール一覧
表のみとなります。
また、その汚水本管の仕様につ
いては、鉄筋コンクリート管φ
300で土被りH1,200程度と想定し
てください。

114 047 003 003 3 ウ ア ｃ

収容物の保全が図れる構造と
は、同項（ウ）ｃに示される床
応答加速度の規定を満足すれば
担保されると考えて宜しいで
しょうか。

床応答加速度の規定の他、耐荷
重条件の設定など収容物の保全
が図れる構造としてください。
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115 047 003 003 3 ウ イ ｂ

免震構造とするのは本体建屋の
みで、付属屋は構造体Ｉ類を満
足することで耐震構造とするこ
とは可能と考えて宜しいでしょ
うか。

自転車置き場の屋根等の簡易な
附属建屋については、耐震構造
（免震装置なし）として宜しい
です。

116 047 003 003 3 ウ ウ ｄ

免震装置の交換については、平
成27年7月 国土交通省住宅局
「免震材料の交換改修工事中の
建築物の安全性のガイドライ
ン」に準拠して検討する必要が
あると考えれば宜しいでしょう
か。

宜しいです。

117 047
(ケ)
その
他e

「出入口には冬の寒風対策を行
うこと。」とありますが、こち
らはエアカーテン等の設備を設
置する、または、風除室を設け
るなどのレイアウト調整、どち
らかのみと考えてよろしいで
しょうか。

有効な対策であれば宜しいで
す。

118 048 (ア)b

「太陽光発電、太陽熱利用、井
水、雨水利用及び排熱利用等自
然エネルギーについては、コス
ト上のメリット・デメリットや
啓蒙としての必要性等を総合的
に判断して行うこと。」とあり
ますが、採用に関しては事業者
にて判断して設置すると考えて
よろしいでしょうか。

宜しいです。

119 049 003 003 3 エ ア

使用する資機材はエコケーブル
等の再生材料を可能な限り使用
とありますがコスト低減策より
一般品を採用しても宜しいで
しょうか。

可能な限り再生材料を使用して
ください。

120 049 (ウ)e

「洪水浸水対策として、水位１.
５m の高さを想定した計画とす
ること。」とありますが、受水
槽・排水槽は配置上困難と考え
ますので該当しないと考えてよ
ろしいでしょうか。

受水槽・排水層とも洪水浸水対
策は必要となります。

121 050 003 003 3 オ

電気設備計画，設備項目に，P33
に示されている「身障者対応設
備」がありません。「t.音声案
内設備」と読替えてP57に示され
る設備と考えてよろしいでしょ
うか。

宜しいです。
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122 050 003 003 3 オ イ a 1つ目

受変電設備は屋内型とあります
が、屋外に設置するを検討して
も宜しいでしょうか。

不可とします。

123 050 003 003 3 オ イ a 2つ目

受変電設備は屋外型とした場
合、変圧器の仕様は油入トラン
スとしますが宜しいでしょう
か。

上記が不可の為割愛します。

124 052 003 003 3 オ (ｲ) d 4つ目

「情報系無停電電源装置は別途
工事とする」とありますが，集
中型を想定して幹線・切替盤な
どを計画する必要が有りますで
しょうか。それとも分散型と考
えればよろしいでしょうか。

分散型で想定してください。

125 052 3 3 3 オ イ d 4つ目

「情報系無停電電源装置は別途
工事とすること」との記載です
が、附属資料Ⅰ　諸元表・凡例
において、サーバー室、情報管
理室、中央監視室が無停電電源
〇となっています。
要求水準書の記載内容を正と
し、これらの無停電電源は別途
工事との理解でよろしいでしょ
うか。

宜しいです。

126 052 3 3 オ イ b

共用トイレのコンセント負荷に
ついて「不要（ただし自動水栓
用は必要）」とありますが、停
電時利用想定トイレのみと考え
てよろしいでしょうか。

宜しいです。
停電時利用想定トイレは、各患
者WCに10%程度の個数を見込んで
ください。停電時利用想定トイ
レにおいては、照明と手洗い器
の負荷を見込むものとします。

127 053 003 003 3 オ (ｲ) i
10コ
目

スマートホン接続用のアクセス
ポイント(AP)は，ネットワーク
工事に含まれるものとしてよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

128 053 003 003 3 オ

携帯不感知対策設備は記載がな
いため、発注者区分と考えてよ
ろしいでしょうか。

宜しいです。

129 053 003 003 3 オ イ i 2つ目

電話配線方式について、ケーブ
ル方式と配線方式の定義をご教
示ください。

電話交換室にMDF(主配線盤)及び
電話交換機及び中継台交換台を
設置し、各階にIDF(分散端子盤)
を設置とします。
幹線は構内ｹｰﾌﾞﾙ、分岐：電子ﾎﾞ
ﾀﾝｹｰﾌﾞﾙでの配線計画とします。
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130 053 003 003 3 オ イ i 3つ目

中継台交換方式とのことです
が、中継台の台数は交換手の人
数に寄るところが大きいです。
用意すべき中継台の台数をご教
示ください。

3台程度とします。

131 053 003 003 3 オ イ i 3つ目

中継台を設置する部屋をご指示
ください。
一般的には中継台を個室に設置
し、交換手が電話応対するを受
けると思われますが、附属資料
Ⅰ諸元表・凡例に該当の部屋が
見つかりません。

電話交換室（機械室）は設置し
ますが（附属資料Ⅰ諸元表・凡
例の機械室に含む）、電話交換
手の部屋は設けず、管理事務室
等への転送にて対応を想定して
います。

132 053 003 003 3 オ イ i 6つ目

内線子機はスマートフォンにも
連動可能とありますが、FMCまた
はWifiにより、スマートフォン
を内線子機として扱えるとの理
解でよろしいでしょうか。

宜しいです。

133 053 003 003 3 オ イ i

電話通信設備について、参考資
料2発注区分表に記載のD-2、1構
内交換機設備工事に該当し、電
話配管および電話機器のみを本
工事で対応するとの理解で宜し
いでしょうか。

電話通信設備は本工事としま
す。

134 054 003 003 3 オ (ｲ) i
10コ
目

スマートホンの納入台数は300台
とありますが，ナースコールハ
ンディ親機としてのスマートホ
ン台数はこの中に含まれている
と考えてよろしいでしょうか。

親機は別です。子機については
含まれます。

135 054 003 003 3 オ (ｲ) l 2つ目

緊急地震速報 受信機の供給取付
および，契約は別途工事と考え
てよろしいでしょうか。

別途工事とし、配管は本工事と
します。

136 054 3 3 3 オ イ i 2つ目

”高速衛星通信設備の設置を計
画する”との記載ですが、配管
のみ事業者工事で配線・機器は
市工事と理解してよろしいで
しょうか。

宜しいです。

137 054 003 003 3 オ イ i
11個
目

FMCで内線子機として利用可能な
スマートフォンの調達は発注者
区分と考えてよろしいでしょう
か。

事業者区分とします。

138 054 003 003 3 オ イ i
10個
目

ナースコール及びドアホンに連
動するための、Wifiによる内線
子機として利用可能なスマート
フォンは事業者が調達するとい
う理解をしておりますが、台数
は300台でよろしいでしょうか。

宜しいです。
VoIP電話（Wifi通話・NC連携・
各種APP搭載）を想定。
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139 054 003 003 3 オ イ i
11個
目

②

Wifiによる内線子機として動作
可能なスマートフォンはメー
カーにより機種指定があるた
め、iPhone8以外のスマートフォ
ンを選定してもよろしいでしょ
うか。

現状では、iPhone8を想定してく
ださい。

140 054 003 003 3 オ イ i
11個
目

③

MDMの必要機能は、アプリ配信、
端末状態取得、リモートロック
があれば問題ないでしょうか。
その他の必須機能があればご指
示下さい。

基本的な機能としては院内でス
マートフォンを利用した電話や
APP等の利用を考えていることか
ら、以下の機能をベースとしま
すが、詳細については病院側と
協議の上、決定することとして
ください。
①デバイス・アプリ機能制御
（各種機能制御、APP配信及び管
理、ネットワーク接続制御、権
限における制御）
②利用状況の監視機能（デバイ
ス・OS他・アプリ情報の取得及
び管理、ウイルス検知他）
③盗難・紛失対策（24H365Dでの
リモートワイプ他）

141 054 003 003 3 オ イ ｊ 4つ目

情報配線の二重化に対応とは、
幹線のみ二重化するとの理解で
よろしいでしょうか。

フロアスイッチまでを二重化と
します。

142 054 003 003 3 オ イ i

電波シールド仕様の室内ではス
マートフォンでの通話は利用不
可ですが、よろしいでしょう
か。

宜しいです。

143 054 003 003 3 オ イ i

二次救急の消防庁からの電話受
付（ホットライン）対応とし
て、専用システムは必要でしょ
うか。必要な場合は部屋名やシ
ステムの仕様をご教示くださ
い。

不要とします。

144 054 003 003 3 オ イ i
自動音声応答装置は不要と考え
てよろしいでしょうか。

宜しいです。

145 054 003 003 3 オ イ i
課金装置は不要と考えて宜しい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

146 054 003 003 3 オ イ i 8つ目

防災通信システムの設置場所と
必要電源回路数をご教示くださ
い。

現時点では不明です。

147 054 003 003 3 オ イ i 8つ目

防災通信システムの調達及び設
置は発注者区分と考えてよろし
いでしょうか。

宜しいです。
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148 054 003 003 3 オ イ i 8つ目

防災通信システムに関して、事
業者側の必要な工事内容をご教
示ください。

設計段階で協議します。

149 054 003 003 3 オ イ i 9つ目
高速衛星通信設備の要件及び仕
様をご教示ください。

150 054 003 003 3 オ イ i 8つ目

高速衛星通信設備に関して、事
業者側の必要な工事内容をご教
示ください。

151 054 003 003 3 オ イ i 9つ目

高速衛星通信設備の調達及び設
置は発注者区分と考えてよろし
いでしょうか。

152 054 3 3 3 オ (イ) ｉ 9つ目

高速衛星通信設備の業務区分に
関しまして、配管対応は事業
者、機器・配線は市の業務区分
と考えてよろしいでしょうか。

153 054 003 003 3 オ イ i 8つ目

高速衛星通信設備の設置を計画
するとありますが、機器類は別
途工事とし、屋上アンテナより
医事事務室、医事エリア会議室
までの空配管を準備する計画と
考えて宜しいでしょうか。

屋上アンテナより会議室大と医
事課・事務室部門の事務室、中
央監視室への空配管を見込んで
ください。

154 054 003 003 3 オ イ k 2つ目

電波中継用のアンテナを設置と
ありますが、公共電波を受信で
きると想定できる範囲は中継ア
ンテナは設置しなくて宜しいで
しょうか。

調査の上、問題ないと判明した
範囲は設置しなくてもよろしい
です。

155 054 003 003 3 オ イ l 4つ目

講堂、会議室に個別放送設備を
設置とありますが、視聴覚設備
と同じ内容として宜しいでしょ
うか。

宜しいです。

156 054 3 3 3 オ  (イ) ｉ
11つ
目

院内通話はFMCを想定するとあり
ますが、利用される通信会社を
お教授願います。

現在未決定です。

157 054 3 3 オ イ l 4つ目

「講堂・会議室に個別放送設備
を設けること」とありますが、
その対象は講堂兼職員食堂と会
議室大と考えてよろしいでしょ
うか。

宜しいです。

高速衛星通信設備本体は別途工
事です。ただし、配管について
は本工事に見込んでください。

宜しいです。
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158 055 003 003 3 オ (ｲ) o 2つ目

呼出表示設備の対応を提案・設
置とありますが，基本計画書
参考資料2　P6 「発注区分表」
記載の通り，「呼出しモニタ，
自動精算機，再来機，ページン
グシステム等」は発注者による
工事と考えてよろしいでしょう
か。

本体調達は発注者区分ですが、
天吊金具及び壁補強材、電源、
空配管を事業者にてお見込み下
さい。

159 055 003 003 3 オ イ ｎ 5つ目

病棟以外の患者が利用するトイ
レに設置されたナースコールか
らの緊急呼び出しはスマート
フォン連動不要でよいでしょう
か。

不要とします。

160 055 003 003 3 オ イ o
呼出設備の要件及び仕様をご教
示ください。

経験則での想定をお願いしま
す。

161 055 003 003 3 オ イ o

呼出設備の調達及び設置は発注
者と考えてよろしいでしょう
か。

外来患者呼出用の個別放送設備
は事業者、呼出表示設備は発注
者側（天吊金具及び壁補強材、
電源、空配管は事業者側）にて
調達及び設置をしてください。

162 055 003 003 3 オ イ o

呼出設備としては患者待合表示
システム（別途）のための、補
強と配管のみを用意すればよろ
しいでしょうか。

天吊金具及び壁補強材、電源、
空配管をお見込み下さい。

163 056 003 003 3 オ イ r

セキュリティー設備について、
参考資料2発注区分表に記載のD-
2、10電気錠設備工事を含むもの
との理解で宜しいでしょうか。

宜しいです。

164 056 3 3 オ イ q

病棟部門産婦人科のITVカメラ設
置位置の想定をご教示頂けない
でしょうか。

産婦人科内のITVについては新生
児室への設置を想定していま
す。

165 056 3 3 オ イ q

階段扉のITVカメラについて、電
気錠による管理を行う階段につ
いては不要と考えてよろしいで
しょうか。

必要です。

166 056 3 3 オ イ q

駐車場のITVカメラについて、身
障者用駐車場に設置するという
理解でよろしいでしょうか。

駐車場のITVカメラについては、
身障者用駐車場に設置してくだ
さい。
また、要求水準書P.56に記載さ
れている風除室は救急部門の風
除・洗体室を指しています。
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167 057 003 003 3 オ (ｲ) w

駐車場管制設備工事は，第1回の
回答（別添資料5　回答NO.002)
において、本計画では「不要」
との回答でしたが、安全を考慮
して出庫警報等を設定すると考
えてよろしいでしょうか？

安全については配置計画、動線
計画を確認して判断します。出
庫警報を要求水準として求める
ものではありません。

168 058 3 3 3 カ (イ) ａ 3つ目

熱源にエネルギーの併用は電
気・ガス・油のうち、2つ若しく
は3つを併用すると考えてよろし
いでしょうか？必ず3つを併用す
る必要はないと考えてよろしい
でしょうか？

有効性を明示していただければ
３つ全てではなく2つの併用も可
とします。

169 058 (イ)a

「熱源は電気、ガス、油を併用
し多様な一次エネルギーにより
信頼性を向上させ電力デマンド
対応を計画すること。」とあり
ますが、併用することでデマン
ド対応をすると考えてよろしい
でしょうか。

併用することでデマンド対応を
します。尚、有効性を明示して
いただければ３つ全てではなく2
つの併用も可とします。

170 058 (イ)a

「病室は、感染防止を考慮した
ゾーニングを行うこと。陰圧設
備は本工事とし、差圧計等を設
け、陰圧が確保されていること
を常に確認できるようにするこ
と。」とありますが、全室に切
り替えが必要なのでしょうか。
違う場合、何室必要かご教示願
います。

諸元表に感染対応の記載のある
室とします。

171 058 (イ)a

「また、パッケージ空調方式と
する場合は、重要諸室（HCU、
SCU 等）については、同一ゾー
ンの室外機の２重化等故障に対
するリスク軽減のための工夫を
行うこと。」とありますが、室
外機のみの2重化は系統が分かれ
るため配管接続上不可と思われ
ます。また、室内機・室外機両
方の2重化は室内機の設置スペー
スがないと考えますので、取り
やめとしてよろしいでしょう
か。

二重化等とはバックアップを含
む空調機器の故障等に対応する
ことを目的としています。
そのための工夫を室外機の二重
化に限らず、機器本体のバック
アップ性能、系統の細分化等を
考えて下さい。

172 058 (イ)a

「発熱機器により、中間期、冬
期においても冷房運転が必要と
なる室は個別空調とすること」
との記載がありますが、中間
期・冬期の冷房運転が可能とな
るシステムを採用すれば、「個
別空調」としない場合であって
も、本項を満足するものと考え
てよろしいでしょうか。

宜しいです。
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173 059 3 3 カ イ ｂ

換気設備について
排気装置付実験台、安全キャビ
ネット、クリーンベンチ、ドラ
フトチャンバー等で必要な排気
量、機器静圧を各々ご教示願い
ます。

経験則での想定をお願いしま
す。

174 059 3 3 カ イ ｂ

換気設備について
排気装置付実験台、安全キャビ
ネットの排気風量は定風量と考
えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

175 059
(イ)
ｂ

「ダクトの材質は排気の質によ
り次のとおりとすること。①厨
房排気、浴室等 ：ステンレス
製」とありますが、排気の温
度・排気の性質上、ステンレス
でなくてもよいと考えます。厨
房排気・浴室等：亜鉛鉄板等に
変更してもよろしいでしょう
か。

高温、多湿等の排気はダクトの
耐久性を考慮した材質としま
す。ステンレス製として見込ん
でください。

176 060 3 3 3 カ イ ｄ 2つ目

「部門毎、ﾃﾅﾝﾄ別及びｴﾈﾙｷﾞｰ種
別ごとにｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を計測・
監視可能なシステムとする」、
と記載されていますが、どこま
での細分化するかによりコスト
に大きく影響しますので、どこ
までの区分の計測が必要かご教
示願います。

附属資料Ⅰ諸元表・凡例の表に
記載されている部門単位で想定
してください。ただし、病棟に
ついては病棟毎の計測としま
す。

177 061 003 003 3 キ イ ｄ 4つ目

ペーパータオルホルダー、石鹸
入れは什器備品と考え、別途と
してよいでしょうか。

ペーパータオルホルダー、液体
せっけん入れは本工事としま
す。ただし、患者ＷＣにはペー
パータオルホルダーは設置せ
ず、手指乾燥機を設置して下さ
い。

178 061 003 003 003 キ  (イ) a-(a) 3つ目

洋便器の便座は温水洗浄便座と
することと、とありますが、便
座の暖房設備は不要でしょう
か。

温水洗浄便座→温水洗浄暖房便
座に読み替えるものとします。

179 061 3 3 キ イ b 4つ目

「人工透析室」との記載があり
ますが、透析用配管を設けた病
室と読み替えてよろしいでしょ
うか。

宜しいです。

180 061 3 3 3 キ  (イ)
a-
(ｂ)

4つ目

人工透析室とありますが、今回
の計画では人工透析室は計画さ
れておりませんので、削除と考
えてよろしいでしょうか？

透析用配管を設けた病室と読み
替えてください。

181 061 3 3 キ イ a ｄ ｂ

雑用水の水源については、提案
の範疇と考えてよろしいでしょ
うか。（雨水、井水等）

宜しいです。ただし井水につい
ては汚染されている可能性があ
るので、汚染が拡散するような
使用方法はできません。
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182 061 （d）

「手洗い器、洗面器等設置箇所
には、ペーパーホルダーや液体
石けんを壁面に設置できるス
ぺースを確保すること。」とあ
りますが、ペーパーホルダーと
液体石けん入れは別途と考えて
よろしいでしょうか。

本工事とします。

183 062 3 3 3 キ イ ｃ 3つ目
雨水排水の放流先をご教示願い
ます。

前面道路側溝を想定していま
す。

184 062 ｂ

「透析用循環配管は本工事に含
むこと。（透析機器等は別
途）」とありますが、医療循環
配管は医療行為にあたると考え
ます。建築設備工事区分外（別
途）と考えてよろしいでしょう
か。

宜しいです。

185 063 3 3 キ イ h 2つ目

厨房設備の災害時の稼働想定に
ついてご教示頂けないでしょう
か。

経験則での想定をお願いしま
す。

186 063 ｊ

「加湿用蒸気は間接式蒸気発生
器とすること。」とあります
が、蒸気（直接）、または気化
式も採用事例としてあると考え
ます。蒸気（直接）、または気
化式も加湿方法として考えてよ
ろしいでしょうか。

加湿用蒸気は間接式蒸気発生器
とすること。

187 016 2 1 13 3

事業者は、建物引渡し後も、1年
間は建物の各設備等の試運転、
調整に係ることとありますが、
冷房・暖房の切替時期の確認・
調整を行うものと考えてよろし
いでしょうか。

宜しいです。
その他、設備の切替等の確認・
調整をお願いします。

188 048 3 3 3 ウ (ウ) ｃ

告示免震を採用した場合にも、
必要に応じて別途検討等を実施
してこの項目を順守する必要が
あるという考えでよろしいで
しょうか。

宜しいです。

189 048 3 3 3 ウ (エ) e

告示免震を採用した場合にも、
必要に応じて別途検討等を実施
してこの項目を順守する必要が
あるという考えでよろしいで
しょうか。

宜しいです。

190 059 3 3 3 カ  (イ) ａ 6つ目

屋外に設置する機器類は耐蝕仕
様とすることとありますが、海
岸より10ｋｍ以上離れているた
め、一般仕様と考えてよろしい
でしょうか？

宜しいです。
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191 061 3 3 3 キ  (イ)
a-
(ｃ)

1つ目

レバー式混合水栓は高温出湯規
制機能付きとありますが、グー
スネック水栓では、メーカーに
て対応品がありません。患者が
使用する水栓のみと考えてよろ
しいでしょうか？

宜しいです。

192 062 3 3 3 キ  (イ) ｂ 4つ目

透析用循環配管は、本工事に含
むこととありますが、今回の計
画では、人工透析が計画されて
いませんので不要と考えてよろ
しいでしょうか？若しくは、緒
元表に記載のあるHCUの5床分の
個別透析に対応する給水設備と
考えてよろしいでしょうか？

諸元表に記載のあるHCUの5床分
の個別透析に対応する給水設備
と考えてください。

193 062 3 3 3 キ  (イ) ｃ 2つ目

人工透析排水処理設備とありま
すが、今回の計画では人工透析
が計画されていませんので、不
要と考えてよろしいでしょう
か？若しくは、緒元表に記載の
あるHCUの5床分のみ人工透析排
水として考える必要があります
でしょうか？

諸元表に記載のあるHCUの5床分
のみ人工透析排水を本工事とし
て考えてください。

194 062 3 3 3 キ  (イ) e 3つめ

厨房内の特殊消火設備について
は、官庁との協議ができません
ので、消防法、川西市火災予防
条例に記載されている内容まで
の対応と考えてよろしいでしょ
うか？

各官庁協議については、各官庁
にて協議可能です。経験則によ
り消防設備や設備機器等の設置
が必要な場合については、各官
庁と協議の上、計画に見込んで
ください。

195 062 3 3 3 キ  (イ) ｆ 1つ目

感染待合等感染対応の室に吸引
がありますが、一般系統と同一
系統としてよろしいでしょう
か？若しくは別系統とするなど
ので対策が必要でしょうか？

同一系統としてください。

196

4/3
ホー
ム
ペー
ジ

「建築確認申請の対象となる敷
地面積は、廃道前の敷地とす
る」と補足説明があります。延
床面積は、11,252.49×3＝
33,757.47ｍ2と考えてよろしい
でしょうか。

延床面積35,000㎡は要求水準で
はなく、あくまで想定です。要
求水準としては下限値を設け-3%
の範囲にて提案してください。
なお、上限値は設定しません。
別添資料１要求水準書　附属資
料Ⅰ　諸元表・凡例に基づき各
面積の設定を行ってください。
数値については敷地範囲内の延
床面積としての数値とします。
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ジ

章 第 番号
項（
）

大項
目
ｶﾀｶﾅ

小項
目
(ｶﾀｶ
ﾅ)

大項
目
ﾛｰﾏ字

項目
・

その
他 質　　　　　問 回答

入札説明書「別添資料１　要求水準書」　に関する質問書の回答

197

「その他申請業務」とは、本事
業を行うにあたり必要となる範
囲と考えて宜しいでしょうか。

宜しいです。

198
「モックアップ」の範囲につい
てご教示下さい。

要求水準書に記載の範囲とする
こと

199

配置図備考欄に「機器プロット
を含む」と記載がありますが間
違いと考えて宜しいでしょう
か。

P.32（２）実施設計成果物の表
中、配置図の備考欄記載の内容
は、平面図（各階）のものとし
ます。

200
展示用の模型製作について、数
量は1台で宜しいでしょうか。

宜しいです。

201

基本計画書に「外来の採血室は
検体搬送ならびに職員の移動に
配慮した配置とする。」とあ
り、一方で諸室リストには、検
査室と採血室は隣接することと
あります。検体検査室と採血室
は連携が取れる配置とすれば良
いと考えて宜しいでしょうか。

採血カウンターと検体検査室は
いずれも臨床検査技師が業務を
行うため、できるだけ、隣接配
置を検討してください。
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