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質　　　　　問 回答

001
参考
資料1

5

「（2）消化器病センター（消化器内科、消化器外
科）」との記載ですが、2_診療科目には消化器外科
がありません。診療科として消化器外科は設けない
と理解してよろしいでしょうか。

消化器外科は外科の中の機能を指しており、標榜上
は設けません。

002
参考
資料
１

6
人工透析については透析室が計画要求されていませ
ん。対象室がどの部屋かご教授ください.

透析用配管を配置した病室と読み替えます。

003
参考
資料
１

6 また、上記透析の頻度をご教授ください.
HCU５床分が常時稼動可能という想定としてくださ
い。

004

参考
資料
１
基本
計画
書

9

第４　２(4)において、「階構成は地下なし、地上7
～8階を想定する」とありますが、提案内容によっ
ては、地下の設置や、階数の増減は可能でしょう
か。

可能です。

005
参考
資料
１

P11
第5
部門
基本
計画

「HCUのオープンフロアのうち6床は将来ICU転換可
能なつくりとする」とありますが、想定面積は20㎡
以上と考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

006
参考
資料1

12

「（イ）蓄尿は循環器内科、腎臓内科、産婦人科、
糖尿病・内分泌内科にて実施する。循環器系の病棟
に蓄尿装置を配置し、その他のフロアには配置しな
い。」との記載ですが、附属資料1_諸元表・凡例
P1・2では、産婦人科、腎センター、各病棟の患者
WCに畜尿装置を設ける記載になっています。
要求水準書P2に記載の優先順位に従い、基本計画書
記載の内容が正であるとの理解でよろしいでしょう
か。

蓄尿装置は産婦人科と腎センター病棟内の車椅子対
応トイレに設置します。

007
参考
資料1

14

「（オ）各病室への出入状況を確認できるよう、病
棟内廊下に観察カメラを設置する。」との記載です
が、要求水準書P56では病棟管理扉・階段扉に防犯
用ITVを設ける記載となっています。
要求水準書に記載の防犯用ITVとは別に、各病室出
入口に観察カメラを設置するという理解でよろしい
でしょうか。

病棟管理扉・階段扉の防犯用ITVの設置は行い、そ
れとは別に病棟内でのカメラの設置を想定していま
す。
ただし、病棟のプランニングでスタッフステーショ
ンからの死角が解消できる場合には観察カメラは不
要とします。

008
参考
資料1

18

「（ウ）採尿は小児科を除き、中央採尿用トイレに
て実施する。」との記載ですが、小児科の採尿はど
のように考えればよろしいでしょうか。

小児科外来と採血採尿が近接している場合は、中央
で実施を想定します。そうでない場合は、小児科外
来付近に小児用トイレの設置し、検体が提出できる
ようなパスボックスを設置してください。

009
参考
資料1

18

「（ウ）～略～感染疑いのある患者は感染エリア内
のトイレを使用する。」との記載ですが、感染エリ
ア内のトイレとは、救命部門内の感染患者用トイレ
を指しているとの理解でよろしいでしょうか。

宜しいです。

入札説明書「別添資料５　参考資料」　に関する質問書の回答
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010

参考
資料
１
基本
計画
書

18

第5　２（3）ケ　中央処置（ウ）において「感染疑
いのある患者は感染エリア内のトイレを使用」とあ
りますが、諸元表の3外来部門（P3)には、「感染エ
リア」の指定や、「感染エリアのトイレ」の記載が
ありません。別途、諸元表P7救急部門には「感染患
者用トイレ」の記載があります。
感染疑いのある患者の採尿に関しては、どのように
考えればよいでしょうか。

救急部門における感染患者用トイレを使用します

011

参考
資料1
基本
計画
書

24

将来のロボット手術として想定している手術室7の
内法は7m×7mとなっていますが、ダビンチなど現状
のロボットの手術を想定した場合、手狭と感じられ
ます。内法は7m×10mと変更は可能でしょうか。

ご提案にお任せします。

012

参考
資料
１
基本
計画
書

24

日帰り手術について、受付は外来エリアで行うあり
ますが、受付後手術部門への誘導はスタッフが付き
添うと考えてよろしいでしょうか。

患者が独歩で来る可能性もあるとお考えください。

013

参考
資料1
基本
計画
書

28

基本計画書　8 放射線部門（２）基本的事項 ア放
射線機器の台数について、放射線機器のスペックも
ご提示ください。CTのチラー配管は、2台とも想定
することでよろしいでしょうか。

複数機種で対応が可能なように計画してください。
チラー配管は２台とも想定ください。

014

参考
資料1
基本
計画
書

28

基本計画書　8 放射線部門（２）基本的事項 ア放
射線機器の台数について、移設予定の放射線機器が
あれば、メーカ、機種名をご提示ください。

カセッテ型DRシステム一式（平成29年購入）、診断
用X線装置一式（平成30年購入）については、移設
の可能性があります。

015

参考
資料
１
基本
計画
書

28

第5　８（1）基本方針　ウにおいて、「機能別・プ
ライバシーに配慮したスペースを確保する。（IC
室・更衣室・患者ベッドの入替・当直室）」とあり
ますが、諸元表P9の「８.放射線検査部門」には、
IC室の記載がありません。
IC室の設置が必要でしょうか。その場合は面積や要
求水準をご提示ください。

診察室を使用するので、IC室は不要です。

016

参考
資料
１
基本
計画
書

28

第5　８（3）イ(ウ）において、「一般撮影・透視
室と画像整理室・技師室は集中した区画での配置と
する」とありますが、画像整理室とは、諸元表P9の
「操作ホール」のことでしょうか

お見込みのとおりです。

017

参考
資料
１
基本
計画
書

30

生理検査は患者動線に配慮し、エレベーターから近
い位置への配置と記載ありますが、外来部門と生理
検査室が同フロアの計画とした場合はエレベーター
との位置を考慮しなくてもよろしいでしょうか。

宜しいです。
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018
参考
資料1

36

（ア）病棟とは縦動線を確保する。配膳・下膳用の
エレベーターは１台で良いが、エレベーターの扉を
２方向にし、エレベーターを降りたあとの搬送動線
を分離する。」との記載ですが、搬送動線を極力分
離すること主旨としており、配慮した計画であれば
必ずしもエレベーター扉2方向設置が必須ではない
との理解でよろしいでしょうか。

019

参考
資料
１
基本
計画
書

36

配膳・下膳用のエレベータの扉を2方向にし、と記
載がありますが、提案プランによっては1方向も可
と考えてよろしいでしょうか。

020
参考
資料1

37

「当直室は薬剤部、検査部、放射線部、中央監視
（事務職員）、手術部に分散で設ける。その他は救
急エリアに集約して設ける。」との記載ですが、手
術部の当直室は附属資料1_諸元表・凡例には見当た
りません。
必要室数等をご教示ください。
また、中央監視（事務職員）は、附属資料1_諸元
表・凡例P15の事務当直室を指しているとの理解で
よろしいでしょうか。
また、附属資料1_諸元表・凡例P14に当直センター
の記載がありますが、基本計画書P37に記載（上
記）の当直室とは別に必要であるとの理解でよろし
いでしょうか。

手術部には当直室３室を想定しています。
中央監視（事務職員）は事務当直室を示します。
当直センターは救急エリア内には設置しません。

021
参考
資料
１

P37
ウ 職員所要室　（エ）に記載の中央監視（事務職
員）は医事課の当直と考えてよろしいでしょうか。

医事課の当直室は医事課当直室を指します。中央監
視（事務職員）は事務当直室を示します。

022
参考
資料
１

P37
また、管理系諸室の当直センターも救急エリアに設
けると考えてよろしいでしょうか。

諸元表に記載があるように当直センターとは別に救
急エリアに救急当直室を設けます。当直センターは
救急エリア内にある必要はありません。

023
参考
資料
１

P37
第
5,15,
(2),
ア

ICカードによる入退室管理と，院内キャッシュレス
化を図られるご計画ですが，使用するカードの種別
は提案でよろしいですか。それともご指示頂けます
でしょうか。

ご提案にお任せします。

024

参考
資料
１
基本
計画
書

37

第5　15管理部門　（２）エ（エ）において、「理
容室・美容室は出張対応とする」とありますが、実
施するスペースはどこを想定されていますか。

病室内での実施を想定しています。

025

参考
資料
１
基本
計画
書

37

第5　15管理部門　（２）エ（カ）において、「職
員が利用する保育所は院内には設けない」とありま
すが、「（仮称）川西市立総合医療センター基本構
想　P24」の３（2）ウ　において、「保育施設の完
備」とあります。
基本計画書に則り、保育所は院内に設けない計画と
してよろしいでしょうか。

宜しいです。

宜しいです。
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026
参考
資料2

全体
共通

要求水準にない工事項目等が記載されていますが、
提案により設ける場合は発注区分表によるものとし
ているのであり、設置等を求めているものではない
という理解でよろしいでしょうか。（例：P1_PC工
事、P3_ろ過設備工事、さく井工事　他）
また、その場合はどの項目が前述の内容に該当する
ものなのかをご教示ください。

宜しいです。要求水準書等に記載のないものが該当
します。

027
参考
資料2

－
計画地の管理は、工事着手までは市が管理するとの
理解でよろしいでしょうか。

事業契約後の引き渡しまでが市の管理となります。

028
参考
資料2

1

A-4試験調査（第三者検査）の記載がありますが、
調査（第三者検査）とは具体的に何を指しています
でしょうか。

技術提案を含む計画の中に第三者検査が必要な材料
等を使用する場合の区分を示しています。

029
参考
資料2

1
A-6仮設道路の記載がありますが、場所や仕様等の
詳細情報をご教示ください。

工事工程上、仮設道路を設ける場合の区分を示して
います。

030
参考
資料2

1

A-7周辺環境の補修の記載がありますが、工事に起
因するものの補修であり現状又は工事外に起因する
破損等の補修は含まないという理解でよろしいで
しょうか。

宜しいです。

031
参考
資料2

1

B-3_躯体工事の5鉄骨工事、7PC工事、B-4_仕上工事
の1既成コンクリート工事、3石工事、4タイル工
事、9木製建具等は当材料等を計画する場合は、事
業者の発注区分であるという理解でよろしいでしょ
うか。

宜しいです。

032
参考
資料2

2

15住設工事_④実験流し台が発注者の発注区分とし
て記載されていますが、付属資料Ⅰ_諸元表・凡例
に見当たりません。設置場所をお知らせください。

検体検査室、細菌検査室、輸血検査室、病理検査部
門にお見込みください。

033
参考
資料2

2

15住設工事_⑤システムッチンが事業者の発注区分
として記載されていますが、付属資料Ⅰ_諸元表・
凡例に見当たりません。設置場所をお知らせくださ
い。

作業療法室（ADLコーナー）を想定しています。

034
参考
資料2

2

17雑工事_①設備基礎の備考欄に「別途発注機器含
む。」との記載ですが、別途発注機器で設備基礎が
必要なものをお知らせください。

機器については工事区分表、諸元表に示した内容と
します。

035
参考
資料2

2
17雑工事_②外部雑工事とは具体的に何を指してい
ますでしょうか。

外部金物等です。
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036
参考
資料2

2

17雑工事_③屋上・壁面緑化のうち、壁面緑化は計
画する場合は事業者の発注区分であるという理解で
よろしいでしょうか。

宜しいです。

037
参考
資料2

2
17雑工事_④連通管とはピット内に設ける通水管を
指しているという理解でよろしいでしょうか。

宜しいです。

038
参考
資料2

2

17雑工事_⑪電動ロールスクリーンが事業者の発注
区分として記載されていますが、付属資料Ⅰ_諸元
表・凡例に見当たりません。設置場所をお知らせく
ださい。

講堂、会議室大、総合待合に設置とします。

039
参考
資料2

2

C-1舗装工事の備考欄に、「計画に伴う敷地外周道
路の付け替え、歩道切り下げ含む」と記載されてい
ますが、敷地外周道路の付け替えに関し詳細内容を
ご教示ください。

計画の内容により道路付け替えを行う場合を示して
います。

040
参考
資料2

3

12アイソレーショントランス設備工事は事業者の発
注区分ですが、設置する部屋は要求水準書P52等の
記載内容に従い、手術室と血管撮影室のみ（HCU、
SCU、LD、救急処置室等には設けない）と理解して
よろしいでしょうか。

記載のある手術室と血管撮影室以外に、HCUとSCUと
LDと救急処置室等も設置として下さい。

041
参考
資料2

3

7情報用配管設備工事は事業者の発注区分ですが、
配線は市の発注区分という理解でよろしいでしょう
か。

宜しいです。

042
参考
資料2

3

11セキュリティ設備工事の内容は、要求水準書P56
で入退室管理のための電気錠やカードリーダーであ
ることが記載されています。発注区分表P3には10電
気錠設備工事（備考：カードリーダー等機器含む）
が記載されていますので、11セキュリティ設備工事
に該当するものはないという理解でよろしいでしょ
うか。

宜しいです。

043
参考
資料2

3

8ろ過設備工事、9さく井工事は事業者の発注区分で
すが、要求水準書に仕様等の記載がありません。井
戸を設けることが要求水準である場合は、水質デー
タ、使用内容等の詳細情報をお知らせください。

技術提案を含む計画の中に当該設備工事が必要な場
合の区分を示しています。
尚、井水については汚染されている可能性があるの
で、汚染が拡散するような使用方法はできません。

044
参考
資料2

3

「1.構内設備工事」に電話機器も含まれています
が、建物に固定するものではなく医療機器と同様に
発注者側の負担と考えて宜しいでしょうか。

事業者側の負担とします。

045
参考
資料2

4

G-1気送管設備は事業者の発注区分ですが、その他
の搬送設備は「－」記載となっています。搬送設備
を提案する場合は検体搬送も含め気送管設備以外は
認めないという理解でよろしいでしょうか。

技術提案を含む計画の中に気送管設備工事がある場
合の区分を示しています。搬送設備は気送管設備に
限定しておりません。
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046
参考
資料2

4

H-1厨房機器は事業者の発注区分ですが、直接調理
には関わらない卓上機器（はかり、ミキサー、カッ
ター等）、移動式シェルフ・ワゴン等は発注者の発
注区分であると理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

047
参考
資料2

4

I-5ウォールケアユニットは事業者の発注区分です
が、付属資料Ⅰ_諸元表・凡例に見当たりません。
設置場所をお知らせください。

HCU病棟オープン病室への設置を想定しています。

048
参考
資料2

4

9ドラフトチャンバー・安全キャビネットは市の発
注区分ですが、ドラフトチャンバーは付属資料Ⅰ_
諸元表・凡例に見当たりません。設置場所をお知ら
せください。
また付属資料Ⅰ_諸元表・凡例P8調剤室には「②ク
リーンベンチを設置する」との記載がありますが、
クリーンベンチは市の発注区分と理解してよろしい
でしょうか。

基本は安全キャビネットの設置を想定しています。
クリーンベンチの発注区分はお見込みのとおりで
す。

049
参考
資料2

4

「I-3　手術室工事」について、無影灯、カメラ、
モニターアームは別途工事とありますが、「M-2術
野カメラシステム」は発注者側の負担と考えて宜し
いでしょうか。

M-2術野カメラシステム（手術のおける手術部位の
視野を撮影するカメラ）は発注者側で見込むことと
します。ただし、要求水準書56ページに記載してい
るとおり、配管設備は事業者側でお見込み下さい。

050

参考
資料2
発注
区分
表

4

パスボックスは事業者側の発注区分となっています
が、洗浄機能や保冷機能を持つ医療機器の範疇にな
るものは発注者側の発注区分と考えてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

051

参考
資料2
発注
区分
表

4

点滴レールと点滴フックは事業者側の発注区分と
なっておりますが、点滴棒は発注者側の発注区分と
考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

052
参考
資料2

5

11機器へのガス接続工事は事業者の発注区分です
が、市の発注区分が正であると理解してよろしいで
しょうか。

事業者側ではガス配管の立ち上げまでを実施し、医
療機器への接続は発注者側で対応します。

053
参考
資料2

5

J開発工事に、J-1造成工事、J-2排水工事の記載が
ありますが、これは開発行為に伴う造成・排水工事
ではなく、外構工事の造成・排水工事であるという
理解でよろしいでしょうか。

外構工事の造成・排水工事ですが、開発許可申請を
行い開発工事が発生する場合もこれに従います。

054
参考
資料2

5

K-1土壌汚染調査の備考欄に「市が調査した範囲以
外の調査」と記載されていますが、この市が調査し
た範囲以外の調査とは、廃道予定の西側道路部分、
及び地番9-3-1、9-3-2-1、9-3-2-2を指していると
の理解してよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

055
参考
資料2

5

M-2術野カメラは事業者の発注区分となっています
が、要求水準書P56では「手術室（術野は配管の
み）」となっています。どのように考えればよいか
ご教示ください。

M-2術野カメラシステム（手術のおける手術部位の
視野を撮影するカメラ）は発注者側で見込むことと
します。ただし、要求水準書56ページに記載してい
るとおり、配管設備は事業者側でお見込み下さい。
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056
参考
資料2

5

「M-2術野カメラシステム」に術中カメラも含まれ
ていますが、建物に固定するものではなく医療機器
と同様に発注者側の負担と考えて宜しいでしょう
か。

057
参考
資料2

　発
注区
分表
P6

M 医療機器，「M-2　術野カメラシステム」の発注
区分は「術中カメラも含む」として事業者となって
いますが，要求水準書P56の2行目，3行目からは
「術野は配管のみ」とあり食い違っております。術
野カメラのシステム内容が不明ですので，発注者区
分と考えてよろしいでしょうか。

058
参考
資料2

6

O残地廃棄物は全て市の発注区分となっています
が、工事着手前には廃棄処分頂けるとの理解でよろ
しいでしょうか。また廃棄処分の予定時期をご教示
ください。

残地廃棄物があった場合は、工事着手前にまでに市
で処分します。

059
参考
資料2

6

P情報システムに対応する配管・配線は、P3の7情報
用配管設備工事の発注区分に従い、配管のみ事業者
の発注区分であるとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
ただし、コンセントパネルは事業者側でお見込み下
さい。

060
参考
資料2

6

③呼出しモニタは市の発注区分ですが、要求水準書
P55では「呼表示設備の対応を検討し提案・設置す
ること。」との記載です。
発注区分はモニター・システム・配線等一式は市、
配管及び必要な補強のみ事業者の発注区分と理解し
てよろしいでしょうか。
また、以上のことから「対応を検討し提案」は不要
であるとと理解してよろしいでしょうか。

天吊金具及び壁補強材、電源、空配管を事業者にて
お見込み下さい。
提案については、プランに合わせ、必要な箇所等を
ご検討下さい。

061
参考
資料2

6
R-8テナント工事の対象は、売店スペースのみと理
解してよろしいでしょうか。

宜しいです。

062
参考
資料2

6

R-10地中障内障害撤去は市の発注区分ですが、現時
点で市が把握している地中内障害があれば情報提供
願います。
また要求水準書P7では地質障害リスク、本施設敷地
の造成工事リスクについての記載があり、市から提
示された資料から合理的に判断できなかったものは
市、それ以外は事業者リスクの記載となっており、
整合していません。どのように考えればよろしいで
しょうか。

現時点で把握している地中障害物はありません。
また、リスクについては、要求水準書を正としてく
ださい。

063
参考
資料2

7

S-5開発許可申請は事業者の発注区分ですが、起因
する開発行為の内容を詳しくご教示ください。（盛
土・切土・市道（廃道）を敷地とする等）

事業者の提案内容により該当する開発行為は異なる
ため、提案内容によりご判断ください。

064
参考
資料2

7

T1～4の調査は設計業務を行う上で必要と事業者が
判断した場合であるとの理解でよろしいでしょう
か。

宜しいです。

M-2術野カメラシステム（手術のおける手術部位の
視野を撮影するカメラ）は発注者側で見込むことと
します。ただし、要求水準書56ページに記載してい
るとおり、配管設備は事業者側でお見込み下さい。
また、術中カメラ（観察用カメラ）はD-2-6ITV設備
工事に含むため、事業者側でお見込み下さい。
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065
参考
資料2

7

T-5埋蔵文化財調査は事業者の発注区分ですが、
川西市開発行為等指導要綱第12条では
1項　事業者は、埋蔵文化財包蔵地及びその周辺に
おいて開発行為等を行う場合は、事前に教育委員会
と協議し、保存の必要がある場合は、その対策を講
じなければならない。
2項　事業者は、前項に規定する地域以外で開発行
為等を行うときに埋蔵文化財を発見した場合は、速
やかに教育委員会に届け出て、これらの処置等につ
いて協議し、当該事業者の責任において保存の対策
を講じなければならない。
との記載です。指導要綱に記載されてる事業者は発
注者を指しているものと思われます。
今回事業において、事業者が行うべき業務内容等の
詳細情報を提供頂けませんでしょうか。

今回の計画地は埋蔵文化財包蔵地でないため、文化
財が無いものと想定しています。
万が一発見された場合、手続き等について事業者が
行うものとしますが、対策費は市が負担します。

066
参考
資料2

7

U申請等手数料は全て事業者の発注区分ですが、市
の変更指示等に伴う変更申請手数料等は市で負担頂
けるという理解でよろしいでしょうか。

宜しいです。

067
参考
資料2

7

「U　申請等手数料」について、発注区分が事業者
となっておりますが、工事段階のヒアリング・要望
等で発生する発注者起因の変更による変更申請につ
いては、発注者側で負担いただけると考えて宜しい
でしょうか。上記理由より、建設中の中間検査、完
了検査の申請料は今回含まれないと考えて宜しいで
しょうか。

法令等により必要となる申請等手数料は全て含んで
ください。
ただし、発注者起因による変更申請等手数料は、発
注者で負担します。

068
参考
資料2

7

発注区分、Ⅴ負担金(インフラ)において、「電力引
込」「上水引込」「下水接続」「ガス引込」は発注
者区分となっていますが、「給水負担金」「下水受
益者負担金」についても発注者負担と考えてよろし
いでしょうか。

宜しいです。

069
参考
資料2

7

また、「電力引込」負担金について、2回線(本線・
予備線)引込を計画した場合の本線・予備線共、
「電力引込」負担金は発注者負担と考えてよろしい
でしょうか。

宜しいです。

070
参考
資料2

3
D-2-1

構内交換機設備工事の発注区分において、備考に
「電話機器は本工事とする」とありますが、電話機
器とは何を意味するのでしょうか。より具体的にご
教示ください。

固定電話（約300台）、スマートフォン（約300台）
を想定することとします。

071
参考
資料
２

B-4
１７
①

「別途発注機器含む。アンカーボルト類材工共」と
記載が在りますが、B工事に該当する内容に関する
資料をご開示願います

機器については工事区分表、諸元表に示した内容と
します。

8 ページ



Ｎｏ
参考
資料
№

頁等
符号
等

質　　　　　問 回答

入札説明書「別添資料５　参考資料」　に関する質問書の回答

072
参考
資料
２

V

発注区分表において、各種引き込み負担金や下水接
続については発注者工事となっていますが、第1回
質疑回答『別添資料１　要求水準書』の回答052に
おいては、上下水道の引き込み工事並びにそれに伴
う周辺道路整備工事は本工事となっており、相違し
ています。
発注者工事は各種負担金のみとし、下水接続から各
種引き込み工事、並びにそれに伴う周辺道路整備工
事は本工事と考えてよろしいですか。

引き込み負担金は発注者負担とします。
引き込み工事とそれに伴う周辺道路整備工事は事業
者の負担とします。

073

参考
資料2
発注
区分
表

7

開発許可申請が事業者側の発注区分となっておりま
す。本計画敷地は土地区画整理事業地内であるため
開発許可申請の対象外と考えられますので、開発許
可申請は不要と考えてよろしいでしょうか。

本事業は土地区画整理事業によるものではないた
め、開発許可要件に該当する行為を行う場合は、開
発許可が必要となります。

074
参考
資料
3-1-1

1

資料の右上に「参考資料3　敷地範囲説明図　3-1-1
都市計画図」と記載されていますが、資料自体は白
地図です。資料の右上に記載されている内容と異な
ると思われますが、提供頂ける情報としては都市計
画図ではなく白地図であるという理解でよろしいで
しょうか。

宜しいです。

075
参考
資料
3-1-2

1

「上図は川西市の中心地の参考数値である。」との
記載ですが、計画地で測定した真北データがあれば
提供頂けませんでしょうか。

ありません。

076
参考
資料
3-2

1

オレンジ一点鎖線範囲内は、「2020年度中の廃道
（予定）事業以後の敷地範囲」との記載ですが、
2020年度のどの時期に実施の予定でしょうか。廃道
エリアが工事着手可能となる時期をお知らせくださ
い。又は工事スケジュールに合わせて手続き完了・
工事着手できる状況にして頂けるとの理解でよろし
いでしょうか。

廃道を行う場合は、2020年度中を予定しており、確
定した段階でお知らせします。
市道として整備する場合は、廃道いたしません。

077
参考
資料5

1

画地測量図は廃道予定の西側道路が含まれていませ
んが、廃道予定の西側道路を含んだ画地測量図を提
供頂けませんでしょうか。
正確な敷地情報が不明です。

078

参考
資料5
測量
結果

廃道部分の測量図をご提示願います。

079
参考
資料5

1

敷地測量のCADデータは、参考資料3-2_敷地平面図
（dxfデータ）であるとの理解でよろしいでしょう
か。

参考資料５測量結果報告書のＣＡＤデータについて
は、5月７日から17日までの期間に希望する事業者
に配付しています。

参考資料３－２敷地平面図をもとにご提案くださ
い。測量図が必要となる場合は、本事業において
行ってください。

9 ページ



Ｎｏ
参考
資料
№

頁等
符号
等

質　　　　　問 回答

入札説明書「別添資料５　参考資料」　に関する質問書の回答

080
参考
資料6

1

注2は「鉛（溶出量）、砒素、ふっ素が基準値を超
越した区画は、全量掘削除去を行わないため～」と
の記載ですが、第1回質問回答（入札説明書に関す
る質問書の回答）　No026等の回答により、これら
の汚染土も全て市で運搬・処分頂けるとの理解でよ
ろしいでしょうか。

参考資料６の注１、注２については、削除します。
前回回答No026等の回答のとおり、運搬するまでの
対策工事費については本工事とします。
また、本事業における土壌汚染の処理費について
は、入札説明書P15第9　５の通りとなります。

081
参考
資料6

1

汚染物質の溶出量、含有量、深度等がわかる詳細情
報を提供頂けませんでしょうか。
また、第1回質問回答（別添資料5　参考資料に関す
る質問書の回答）No014・016では実施済であり後日
公表・時期等については市HP上でお知らせするとの
回答ですが、具体的にいつ頂けますでしょうか。

5月７日から17日までの期間に希望する事業者に資
料を貸与しています。

082
参考
資料7

ｲﾝﾌﾗ
現況
図
（上
下
水）

「下水詳細図」には下水配管の存在が示されず、
「火打皮革汚水本管マンホールNO.一覧表」には、
下水配管の存在を示されています。この下水本管
は、現在利用されておらず撤去可能と考えてよろし
いでしょうか。また、その下水本管の仕様、埋設状
況を教えてください。

下水本管は撤去可能です。
また、その汚水本管の仕様については、鉄筋コンク
リート管φ300で土被りH1,200程度と想定してくだ
さい。
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